
RFP-SOT-2025-001 
 Appel d’Offre 

Diriger depuis le milieu : Leadership pour l'apprentissage fondamental au Sénégal 

Date de publication de l'appel d'offres : 6 janvier 2025 
Date limite de soumission des questions : 15 janvier 2025 
Date limite pour l'envoi de la réponse à la question : 17 janvier 2025 
Date limite de soumission des propositions : 7 fevrier 2025 (Date limite prolonge)

 Nom de l'étude : Diriger depuis le milieu : Leadership pour l'apprentissage fondamental au Sénégal 

Source géographique : Tout pays, y compris le lieu d'exécution, mais à l'exclusion de tout pays qui est 

une source interdite. Les entreprises basées au Sénégal sont privilégiées. 

Type de contrat : Contrat à prix fixe basé sur les livrables 

Date approximative d'attribution du marché au(x) soumissionnaire(s) retenu(s) : vers le 10e février 2025 

Financement du contrat : The Bill & Melinda Gates Foundation 

Soumettre la proposition à : FLN@rti.org; Veuillez indiquer le numéro de l'appel d'offres dans la ligne 

d'objet. 

Numéro d'appel d'offres : RFP-SOT-2025-001 

Cet appel d'offres n'oblige en aucun cas RTI à attribuer un marché, ni à payer les frais encourus par le 

vendeur pour la préparation et la soumission d'une proposition ou d'amendements à une proposition. Votre 

proposition sera considérée comme valide pendant 90 jours après sa soumission. 

L'appel d'offres est organisé comme suit : 

1. Contexte
2. Aperçu de la conception de l'étude
3. Champ d'application et résultats attendus
4. Résumé des responsabilités en matière de RTI
5. Exigences en matière de proposition et de soumission
6. Références en matière de performances passées
7. Évaluation des propositions et procédure d'attribution
8. Calendrier proposé
9. Calendrier des livrables et paiements

1. Contexte

RTI International est une organisation internationale indépendante à but non lucratif qui se consacre à la 
conduite de recherches innovantes et multidisciplinaires visant à améliorer la condition humaine. Avec 
un effectif mondial de plus de 4 000 personnes, RTI offre des services de recherche et de 
développement innovants et une gamme complète de services multidisciplinaires. Des universités de 
Caroline du Nord ont fondé RTI en 1958 comme pièce maîtresse du Research Triangle Park. 

mailto:FLN@rti.org
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Avec le soutien financier de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates (FBMG), RTI gère l'initiative Science de 
l'enseignement, un programme quinquennal axé sur l'amélioration des connaissances de base en 
lecture, écriture et calcul en Afrique subsaharienne. Dans le cadre de cette initiative, RTI met en œuvre 
une étude intitulée Strengthening the Role of Mid-Level Education Officials (Renforcer le rôle des 
responsables de l'éducation de niveau intermédiaire). Cette étude vise à recueillir de nouvelles données 
sur la manière dont les responsables de niveau déconcentré (district, sous-district de l'éducation et/ou 
autres acteurs gouvernementaux) au sein des systèmes éducatifs s'alignent sur ce que les chefs 
d'établissement et le personnel doivent faire pour améliorer l'apprentissage fondamental, et le 
soutiennent.  
 
L'étude se concentrera sur les niveaux déconcentrés des systèmes éducatifs et sur leurs relations et 
interactions avec les autres niveaux du système auxquels ils sont subordonnés, ainsi qu'avec les écoles 
et les enseignants qui relèvent de leur compétence.  Le niveau déconcentré au Sénégal est 
principalement constitué des Inspections d'académie (IA) (niveau régional) et des Inspections de 
l'éducation et de la formation (IEF) (niveau sous-régional) au sein du Ministère de l'éducation. Dans ce 
cadre, l'étude examinera également comment les acteurs de l'éducation au niveau sous-national 
comprennent et utilisent un nouvel outil de fidélité de mise en œuvre (FMO) pour saisir les pratiques et 
les conditions au niveau de l'école liées à la réforme du MOHEBS.   Dans le cadre de la politique du 
MOHEBS (Modèle Harmonisée de l'Enseignement Bilingue du Sénégal), le Ministère de l'Education a 
progressivement étendu l'enseignement des langues et de l'alphabétisation dans les premières années 
d'études, passant de trois à six langues nationales, dans treize régions. Le programme RELIT 
(Renforcement de la Lecture Initiale pour Tous), soutenu par l'USAID, appuie la réforme du MOHEBS 
dans 10 régions et soutient le développement de l'outil FMO. Cette recherche est destinée à servir de 
bien public, en contribuant à l'émergence d'un ensemble de preuves sur la façon dont les systèmes 
éducatifs peuvent soutenir des améliorations substantielles et à grande échelle de l'apprentissage 
fondamental. Elle s'appuie sur d'autres recherches financées par la FBMG dans le cadre des activités 
"Apprentissage à l'échelle" et "Science de l'enseignement".   
 
L'ensemble provisoire de questions de recherche à aborder dans le cadre de l'étude comprend les 
éléments suivants : 
 

• Comment le niveau déconcentré soutient-il l'enseignement et l'apprentissage en début de 

scolarité au Sénégal ? 

o Comment l'IEF détermine-t-il ses priorités et oriente-t-il son attention, ses efforts et 

l'utilisation de ses ressources pour le soutien pédagogique ? 

o Quels types de données et d'informations sont collectés par les IA et les IEF sur les 

écoles, et comment sont-ils utilisés ? 

o Quelles sont les principales activités de l'IEF dans les écoles et avec le personnel scolaire 

? Quels sont la fréquence, l'objectif et la nature des visites d'écoles (par exemple, quelle 

est la place de l'aide à l'enseignement dans la gamme des activités entreprises par l'IEF 

lors des visites d'écoles) ? 
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o Quelle est la nature des relations entre l'IEF et l'IA, en termes de communication, de 

responsabilités, de rapports et d'obligation de rendre compte, en ce qui concerne la 

fourniture d'un soutien pédagogique ? 

• Comment les données et les informations collectées par l'outil FMO sont-elles comprises, 

analysées et utilisées par le personnel de niveau déconcentré (IA, IEF) et le personnel de 

l'école ? 

o Comment les écoles et les parents perçoivent-ils le soutien apporté par le niveau 

déconcentré, les inspecteurs de l'IEF et les activités répertoriées dans l'outil FMO ? 

o Comment l'introduction de l'outil FMO a-t-elle modifié les rôles et le travail quotidien de 

l'IA, de l'IEF et, en particulier, de l'inspecteur scolaire ?  

o Quels sont les facteurs favorables et contraignants qui déterminent l'utilisation de l'outil 

FMO par l'échelon intermédiaire et les données qu'il recueille pour le soutien scolaire ? 

o L'outil FMO entraîne-t-il des changements dans la manière dont l'IEF détermine les 

priorités et oriente l'attention, les efforts et les ressources ? 

L'étude comprendra une recherche primaire utilisant une approche d'étude de cas et se concentrera sur 

une région (IA) et quatre IEFs (districts) au sein de cette région. L'étude sera menée par une équipe de 

chercheurs et une société de collecte de données localisée au Sénégal.  

La proposition sera ouverte aux organisations de toutes les régions géographiques, avec une forte 
préférence pour les organisations basées au Sénégal. Nous ne recherchons pas de candidatures 
d'entreprises internationales non présentes au Sénégal qui s'associent à une entreprise sénégalaise pour 
mettre en œuvre le projet. 
 
Les organisations doivent justifier des qualifications et de l'expérience suivantes :  
 

1. Expérience directe et pertinente de la collecte de données au Sénégal, idéalement à plusieurs 
niveaux du système éducatif, y compris au niveau de l'école. 

2. Expérience de la collecte de données qualitatives et quantitatives sur le terrain. 
3. Expertise dans le codage et le déploiement d'instruments dans SurveyCTO ou Tangerine. 
4. Compréhension approfondie des normes de qualité de la recherche, avec un accent particulier 

sur l'assurance de la qualité des données. 
5. Capacité à collecter des données sur le terrain avec des équipes parlant couramment le français. 
6. Expérience de la gestion et du nettoyage d'ensembles de données quantitatives. 
7. Des processus solides de planification, de budgétisation et de gestion du changement. 
8. Idéalement, expérience de la collaboration avec le district, la direction de l'école et les 

enseignants lors de la collecte des données. 
 
RTI dirigera l'ensemble du processus de recherche, y compris la conception de la recherche, la stratégie 
d'échantillonnage, et l'élaboration d'instruments de collecte de données, d'analyse et de rapports. RTI 
apportera également son soutien au développement et à la mise en œuvre de la formation, ainsi qu'au 
pilotage et à l'adaptation des instruments. L'offrant contribuera à la conception finale, y compris à 
l'examen des instruments et de l'échantillonnage. L'offrant sera responsable de toutes les activités liées 
au codage et au test de l'enquête, ainsi qu'à la collecte des données, y compris la planification sur le 
terrain, le recrutement et la formation des personnes chargées de la collecte des données, le pilotage et 
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le test des instruments sur le terrain, et la supervision de la collecte des données conformément aux 
protocoles de meilleures pratiques. L'offrant veillera également à l'assurance de la qualité des données 
et à la livraison/au téléchargement en temps voulu des ensembles de données brutes et nettoyées et 
des rapports de terrain. En outre, le partenaire chargé de la collecte des données aidera RTI à obtenir les 
autorisations nécessaires à la collecte des données aux niveaux national et local. 

2. Aperçu de la conception de l'étude 

 
Il y aura deux vagues d'activités de collecte de données dans un total de 4 districts. La sélection des 
régions et des districts sera finalisée avec le gouvernement, mais les offrants doivent budgétiser quatre 
districts et huit écoles dans une région de la zone centrale (régions de Fatick, Kaolack, Kaffrine et 
Diourbel) pour les besoins de leur proposition.  
 
La première collecte de données consistera en un rapide état des lieux qualitatif mené par l'offrant vers 
février 2025 dans quatre districts de la région sélectionnée. La collecte de données comprendra 
principalement de brefs entretiens avec des informateurs clés et un groupe de discussion. L'objectif est 
de fournir une compréhension plus riche des pratiques et contextes globaux de l'échelon intermédiaire 
et de faciliter les comparaisons avec les données collectées lors de la deuxième vague après le 
déploiement de l'outil FMO. Les résultats de base serviront également à adapter les instruments de 
données pour la collecte principale 
 

Tableau1 . Collecte de données qualitatives de base (vague 1) 

Répondant Instrument  Échantillon Est. Durée Total de 
l'échantillon 

Niveau 
régional/IA 

 

IA Director 
(Inspecteur) 

Entretien avec un 
informateur clé (EIC) 

1  30 minutes 1 

IA Chef du suivi et 
de l'évaluation 

EIC 1  30 minutes 1 

IA Inspecteurs 
principaux 

EIC 1 45 minutes 1 

Niveau du 
département/de 
l'IEF 

 

Directeur de l'IEF 
(Inspecteur) 

EIC 1 par district x 4 30 minutes 4 

Chef du suivi et de 
l' l'IEF  

EIC 
 

1 par district x 4 30 minutes 
 

4 
 

Chef des 
inspecteurs de 
l'IEF 

EIC 
 

1 par district x 4 
 

30 minutes 
 

4 
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Inspecteurs de 
l'IEF (agents en 
contact avec les 
écoles 

 
Groupe de discussion 

 
1 par district (4-6 inspecteurs) 
x 4 

 
60 minutes 

 
4 

Niveau scolaire  

Directeur d'école 

KII 2 par district x 4 30 minutes 8 

Enseignants de 
l'enseignement 
primaire 

Groupe de discussion 2 par district (3-4 participants) 
x 4  

45 minutes 8 

 
La deuxième collecte de données est le travail principal sur le terrain. Elle comprend des enquêtes, des 
entretiens avec des informateurs clés, des groupes de discussion et un outil d'utilisation du temps pour 
les inspecteurs. L'enquête pour les inspecteurs de l'IEF et les directeurs d'école comprend un outil 
d'analyse des réseaux sociaux adapté qui a été développé pour une étude similaire au Rwanda. Les 
instruments quantitatifs utilisés dans le cadre de ce travail de terrain seront testés avant la collecte des 
données (voir le tableau 3 ci-dessous). 
 
Tableau2 Échantillon provisoire de la collecte de données par région et par district pour la collecte de données principale (vague 
2) 

Répondant Instrument  Échantillon Est. Durée Total de 
l'échantillon 

Niveau régional/IA 

IA Director 
(Inspecteur) 

Entretien avec un 
informateur clé (EIC) 

1  45 minutes 1 

IA Chef du suivi et 
de l'évaluation 

Entretien avec un 
informateur clé (EIC) 

1  45 minutes 1 

IA Inspecteurs 
principaux 

Groupe de discussion 1 par région x 2 participants 45 minutes 2 

Département 

Préfet ou 
représentant de 
l'éducation 

Entretien avec un 
informateur clé (EIC) 

1 par district X 4 45 minutes 4 

IEF  

Directeur de l'IEF 
(Inspecteur) 

Entretien avec un 
informateur clé (EIC) 

1 par district x 4 45 minutes 4 

    

Chef des 
ressources 
humaines et de la 
formation de l'IEF 

Enquête succincte 1 par district x 4 20 minutes 4 

EIC 1 par district x 4 45 minutes 4 

Chef du suivi et de  
l'IEF  

EIC 1 par district x 4 45 minutes 4 

Enquête succincte 1 par district x 4 20 minutes 4 

Chef des EIC 1 par district x 4 45 minutes 4 
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inspecteurs de 
l'IEF 

Enquête succincte 1 par district x 4 20 minutes 4 

Inspecteurs de 
l'IEF (agents en 
contact avec les 
écoles 

Enquête (+ analyse des 
réseaux sociaux) 

4-6 par district x 4 45 minutes 16 - 24 

Groupe de discussion 1 par district (4-6 inspecteurs) 
x 4 

60 minutes 4 

Observation/Coaching 
Registres de la visite de 
l'outil FMO 

4 par district x 4 60 minutes 16 

Enquête sur la saisie du 
temps 

4-6 par district x 4 60 minutes 16 - 24 

Commune (Collectivité locale) 

Maire ou 
personnel de 
l'éducation 

EIC 1 par district x 4 60 minutes 4 

Niveau scolaire 

Directeurs d'école Enquête (+Analyse des 
réseaux sociaux) 

2 par district x 4 60 minutes 8 

EIC 2 par district x 4 45 minutes 8 

Collection de 
documents scolaires 

2 par district x 4 30 minutes 8 

Enseignantes de 
primaire  

Enquête succincte 4 par district x 4 30 minutes 16 

Groupe de discussion 2 par district x 4 60 minutes 8 

Gestion de l'école 
Représentant du 
comité de gestion 
d’école (CGE) 

EIC 2 par district x 4 30 minutes 8 

3. Discussion sur les termes des références : 

L'offrant sera responsable de toutes les activités liées à la collecte de données, y compris la planification 
sur le terrain, le recrutement et la formation des collecteurs de données, le pilotage et le test sur le 
terrain des instruments, et la supervision de la collecte de données conformément aux protocoles de 
RTI. L'offrant assurera également l'assurance de la qualité des données et la livraison/le téléchargement 
en temps voulu des ensembles de données brutes et nettoyées et des rapports de terrain. En outre, 
l'offrant, en coordination avec l'équipe de RELIT, aidera RTI à obtenir les approbations nécessaires à la 
collecte de données aux niveaux national et local. Plus précisément, l'Offrant exécutera les activités 
suivantes pour l'étude : 
 

a. Fournir un retour d'information à RTI sur le développement des instruments 
b. Traduire les enquêtes, les guides d'entretien avec les informateurs clés et les protocoles associés 

de l'anglais vers le français. 
c. Préparer des plans et des protocoles de collecte de données 
d. Coder les enquêtes, les questions qualitatives et les protocoles dans SurveyCTO ou Tangerine 

e. Piloter les instruments quantitatifs et réviser les programmes si nécessaire 
f. Fournir toutes les tablettes, l'accès aux données et le matériel imprimé nécessaires pour mener 

à bien la formation et la collecte des données. 
g. Recruter, former et superviser les agents enqueteurs 
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h. Soutenir la soumission et l'approche éthique au niveau national et garantir l'accès aux sites de 
collecte de données (IA, IEF, écoles primaires et bureaux politiques locaux) avec le soutien de 
RTI, RELIT et du ministère de l'éducation. 

i. Effectuer la collecte des données comme indiqué dans les plans de collecte des données 
(données qualitatives de base et principales données issues de méthodes mixtes) et 
conformément aux calendriers convenus. 

j. Fournir des rapports sur le terrain et procéder au dépannage pendant la collecte des données. 
k. Téléchargement quotidien des données collectées dans le système RTI 
l. Assurer le nettoyage et la documentation des données 
m. (Facultatif) Préparer des résumés descriptifs (mémos), en fonction des rôles, des questions 

sélectionnées lors des entretiens d'information clés et des groupes de discussion, afin de 
soutenir l'analyse qualitative. 
 

Dans le cadre de cet appel d'offres, nous demandons une approche technique détaillée, une dotation 
en personnel et un plan de travail, ainsi que des propositions de coûts, alignés sur les activités et les 
produits spécifiques énumérés ci-dessous. La section 5 fournit des indications explicites sur le contenu 
des propositions techniques et financières, ainsi que sur la longueur maximale de chaque section.  
 
Veuillez-vous référer aux tableaux 1 à 3 ci-dessus pour des informations détaillées sur l'échantillon et 
l'instrumentation et à la section 8 pour un calendrier d'activités de haut niveau.  

 
Résultats et activités : 
 

1. Consultations sur la conception et la planification de l'étude 
Produit livrable 1.1 : Réunion virtuelle de lancement/planification avec RTI, et conversations de 
suivi si nécessaire. 
Produit livrable 1.2 : Élaboration d'un tableau chronologique des activités 
Résultat 1.3 : Élaboration d'un premier plan de travail sur le terrain 

 

2. Consultation sur l'élaboration et la traduction des instruments 
Produit livrable 2.1 : Examen et commentaires écrits sur les projets d'instruments développés 

par RTI en vue de : 

a. Validité par rapport aux questions de recherche 
b. Atténuation des bias de réponse 
c. Clarté de la langue et de la formulation 
d. Pertinent dans le contexte 
e. Ethiquement acceptable 
f. Séquence logique et bien structurée, avec des sauts appropriés, les options de réponse, 

etc. pour l'instrument d'enquête 
g. La durée des instruments de l'enquête, des entretiens et des groupes de discussion est 

conforme aux délais convenus. 
 

Produit livrable 2.2 : Réunion d'examen des instruments (virtuelle) avec RTI.  
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Produit livrable 2.3 : Traduction des projets finaux d'instruments et de protocoles de l'anglais 
vers le français et rétro-traduction (note : les outils doivent être programmés à la fois en anglais 
et en français). 
 
3. Fourniture de tablettes et de logiciels de collecte de données. 
L'interview personnelle assistée par ordinateur (CAPI) utilisant SurveyCTO ou Tangerine sera 
utilisée pour toutes les activités de collecte de données, y compris les instruments quantitatifs 
et fermés, et pour stocker et visualiser les protocoles semi-structurés à utiliser pour les 
entretiens et les discussions de groupe dirigées (DGD) toutes les activités de collecte de 
données. L'offrant sera responsable de la fourniture de tablettes Android appropriées qui 
prennent en charge le logiciel de collecte de données pour tous les enqueteurs et le personnel 
de supervision de la collecte de données. 
 
Produit livrable 3.1 : Spécifications soumises pour le type de tablettes et confirmation que le 

matériel et le système d'exploitation de la tablette sont compatibles avec la version actuelle de 

SurveyCTO ou de Tangerine. 

Produit livrable 3.2 : Fourniture d'appareils et de matériel connexe (stations de chargement, 
cartes mémoire, etc.) pour la mise en œuvre de l'enquête CAPI. 
 

Remarque : RTI ne peut utiliser aucun équipement ou service provenant d'entreprises 

spécifiques, ou de leurs filiales et sociétés affiliées, notamment Huawei Technologies 

Company, ZTE Corporation, Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision 

Digital Technology Company, et Dahua Technology Company ("technologie couverte").  

En réponse à cet appel d'offres, veuillez ne pas fournir de devis incluant des 

technologies couvertes.  Tout devis incluant des technologies couvertes sera considéré 

comme non recevable.  

 

4. Codage/programmation, tests et révisions des instruments et des protocoles 
4.a Instruments structurés (par exemple, enquêtes, saisie de formulaires) programmés dans 
Survey CTO/Tangerine 
L'offrant sera responsable du codage de toutes les enquêtes et autres protocoles structurés et 
formulaires de saisie de documents dans SurveyCTO ou Tangerine. Si nécessaire, la licence 
SurveyCTO/Tangerine sera fournie par RTI.  
 
4.b Protocoles de collecte de données qualitatives et chargement dans l'enquête 
CTO/Tangerine 
Pour la collecte de données qualitatives, l'Offrant chargera les instruments (questions) de 
l’entretien et du DGD, ainsi que les instructions correspondantes pour les collecteurs de 
données et le langage standard pour commencer et conclure les entretiens et les DGD, dans 
Survey CTO/Tangerine pour consultation/référence, ainsi que des champs pour saisir d'autres 
données qualitatives telles que les documents trouvés et les médias tels que les photographies, 
etc. En outre, l'Offrant développera a) un système d'enregistrement et de classement de l'audio 
pour tous les entretiens et DGD utilisant l'appareil, et b) tous les modèles de prise de notes pour 
saisir les notes sur papier pendant les entretiens qualitatifs et DGD (y compris pour saisir les 
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observations et réflexions pertinentes des collecteurs de données), et pour l'expansion des 
notes/mémoires après la collecte des données couvrant les réflexions, les idées, et signalant les 
biais potentiels, et pour l'extraction/codage initial des thèmes principaux en relation avec les 
questions de recherche. L'offrant mettra également en place un système d'organisation et de 
catalogage des notes initiales et des notes élargies/mémos, soit au sein de Survey CTO, soit sur 
une autre plateforme. Les personnes chargées de la collecte des données doivent utiliser les 
enregistrements audio des entretiens et des DGD pour vérifier l'exactitude de leurs notes et leur 
compréhension de ce qui a été dit. 
 
Les soumissionnaires sont également invités à proposer une option pour la transcription de tous 
les entretiens et enregistrements de DGD, et pour la traduction de ces transcriptions du français 
vers l'anglais, avec un contrôle de qualité pour l'exhaustivité et l'exactitude. [Note : la traduction 
doit être budgétisée séparément car elle peut ne pas être incluse dans le champ d'application 
final.] 

 
4.c Préparation du pilotage de la collecte de données quantitatives. 

a. Avant la formation des enquêteurs ou la mise à l'essai des instruments, l'Offrant testera 
le code Survey CTO (ou une autre plateforme) de chaque instrument structuré pour 
confirmer que les outils programmés correspondent à l'instrument documenté, y 
compris les options de réponse, la logique de saut et les instructions pour les 
enquêteurs. L'offrant vérifiera également que tous les protocoles de collecte de 
données qualitatives et de prise de notes enregistrés dans Survey CTO (ou une autre 
plateforme) sont accessibles comme prévu. L'Offrant tiendra un registre de tous les 
problèmes identifiés, consultera RTI à ce sujet et mettra en œuvre les corrections. RTI 
sera autorisé à tester les instruments de recherche et à participer au processus visant à 
s'assurer que les instruments structurés sont correctement codés et que tous les autres 
protocoles sont entièrement accessibles. Le processus décrit ci-dessus sera répété si 
nécessaire jusqu'à ce qu'une version de l'instrument d'enquête prête pour la formation 
soit obtenue. 

b. Corrections post-formation et post-pilote. Si nécessaire, des ajustements post-formation 
et post-pilote seront effectués avant le déploiement final de l'instrument d'enquête sur 
le terrain. 

c. Approbation finale. RTI fournira l'approbation finale de tous les instruments codés avant 
le début de la collecte des données. 

 
Produit livrable 4.1 : Les programmes de saisie des données sont communiqués à RTI pour 
examen. 
Produit livrable 4.2 : Les programmes de saisie des données sont révisés si nécessaire, finalisés 
et approuvés par RTI pour le pilotage. 
 
5. Pilotage des instruments quantitatifs et programmation des révisions si nécessaire. 
L'offrant, en consultation avec RTI, sera responsable de la mise en œuvre de projets pilotes 
d'instruments dans un IEF non inclus dans l’échantillon de l’étude. Le but de la collecte de 
données pilotes est de tester la fiabilité et la validité des outils quantitatifs (enquête, analyse 
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des réseaux sociaux et emploi du temps) ainsi que l'exhaustivité et la solidité des protocoles 
associés. Un district non inclus dans l'échantillon de l'étude sera identifié pour le projet pilote. 
 
 
L'offrant doit identifier des stratégies pour piloter et adapter les instruments quantitatifs 
conformément au calendrier indiqué à la section 8 afin que la collecte des données puisse 
commencer au plus tard le 15 avril 2025. Un processus itératif doit être utilisé, selon lequel les 
collecteurs de données sont formés, les instruments sont pilotés et révisés, puis les collecteurs 
de données sont formés à nouveau sur l'instrument mis à jour avant la mise en œuvre de la 
collecte de données. 
 

Le projet pilote doit être mené avec l'ensemble des répondants à l'enquête au niveau du district 
et de l'école (voir détails ci-dessous). L'Offrant dirigera l'analyse des données du projet pilote et 
les partagera immédiatement avec RTI pour analyse et examen. RTI, en consultation avec 
l'Offrant, prendra les décisions finales sur les révisions de l'instrument. 
 
Tableau 3 Détails du pilote 

Répondant 
Instrument/Protocole Échantillon 

pilote  
Processus pilote 

Chef Suivi évaluation 
de l’IEF 

Enquête 1 Administration séparée avec 
laboratoire cognitif/débriefing, 
mise à jour des options de 
réponse 

Chef des ressources 
humaines et de la 
formation de l'IEF 

Enquête 1 Administration séparée avec 
laboratoire cognitif/débriefing, 
mise à jour des options de 
réponse 

Chef des inspecteurs 
de l'IEF 

Enquête 1 Administration séparée avec 
laboratoire cognitif/débriefing, 
mise à jour des options de 
réponse 

Inspecteurs de l'IEF 
(agents en contact 
avec les écoles) 

Enquête 3 Administration fractionnée 
avec laboratoire 
cognitif/débriefing 

Analyse des réseaux 
sociaux 

3 

Formulaire de saisie des 
données 
d'observation/de 
coaching 

4 Collecter les documents dans 
le district et vérifier si le 
formulaire a été aligné. 

Enquête sur la saisie du 
temps/collecte de 
données* 

3 Orientation, capture et 
débriefing 

Directeurs d'école Enquête 2 Administration fractionnée 
avec laboratoire 
cognitif/débriefing 

Analyse des réseaux 
sociaux 

2 

Enseignantes de 
primaire 

Enquête 2 Administration fractionnée 
avec laboratoire 
cognitif/débriefing 
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Produit livrable 5.1 : Soumission d'un plan pilote de collecte de données 
Produit livrable 5.2 : Mise en œuvre d'une collecte de données pilote 
Produit livrable 5.3 : Présentation d'un ensemble de données pilotes nettoyées, d'une analyse 
des données pilotes et d'un rapport détaillé sur le travail de terrain avec les défis et les 
recommandations. 
Résultat 5.4 : Réunion de révision de l'instrument avec RTI, discussions de suivi si nécessaire 
Produit livrable 5.5 : Programmes révisés de saisie des données pour tous les instruments 
finalisés et approuvés par RTI. 
Produit livrable 5.6 : Mise à jour des supports de formation et de collecte de données 
Produit livrable 5.7 : Formation supplémentaire avec du matériel et des instructions mis à jour 
sur la base de la version révisée de la directive sur la protection de l'environnement. 
les instruments et les protocoles. 
 
6. Tous les documents imprimés nécessaires à la formation des enquêteurs et à la collecte des 
données. 
Outre la fourniture de tablettes pour la collecte de données, l'offrant devra fournir tous les 
autres documents imprimés nécessaires pour mener à bien la formation et la collecte de 
données. Il peut s'agir de documents tels que des manuels de formation, des messages-guides, 
des cartes, des fiches de suivi des données, etc. 
 
Objectif 6.1 : Identifier et préparer tous les documents imprimés nécessaires à la formation et à 
la collecte de données. 
 
7. Recrutement, formation et supervision des agents enquêteurs. 
L'offrant fournira des installations de formation adéquates et toute la logistique nécessaire pour 
soutenir la formation et les tests sur le terrain pour toutes les activités de collecte de données. 
L'offrant recrutera et sélectionnera de manière compétitive un nombre suffisant de candidats 
qualifiés pour le personnel de terrain afin de tenir compte des stagiaires qui ne termineront pas 
la formation avec succès et de l'attrition au cours de la formation et de la période de terrain. Le 
personnel de RTI soutiendra la conception et l'exécution de la formation en mettant l'accent sur 
les instruments de collecte de données, les protocoles et les stratégies pour une collecte de 
données fiable. Tout le personnel chargé de la collecte des données doit avoir d'excellentes 
compétences en français, tant à l'oral qu'à l'écrit. L'Offrant sera responsable de l'organisation du 
programme général de formation, en consultation avec RTI, ainsi que de toute la formation sur 
les questions logistiques et la formation générale au travail sur le terrain et au dénombrement. 
 
Le programme de formation doit intégrer des tests de fiabilité entre évaluateurs, le cas échéant, 
et s'assurer qu'un taux acceptable (tel que convenu entre l'Offrant et RTI) est atteint avant le 
début du travail sur le terrain. 
 
Produit livrable 7.1 : Détails de l'équipe de collecte de données avec les responsabilités et 
qualifications correspondantes. 
Produit livrable 7.2 : Programme de formation et copies des supports de formation proposés 
soumis à l'examen et à l'approbation de l'RTI, au moins deux semaines avant la formation. 
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Résultat attendu 7.3 : Formation des enquêteurs, des superviseurs et des responsables de 
terrain achevée. 
Résultat 7.4 : (pour les enquêtes applicables) Les résultats des scores IRR sont partagés et 
approuvés par le RTI.  
 
8. Soutien à la soumission et à l'obtention des approbations éthiques au niveau national (si 
nécessaire) et sécurisation de l'accès aux sites de collecte de données (bureaux de l'IA et de l'IEF 
; écoles primaires) avec le soutien de RTI, de l'équipe RELIT et du ministère de l'éducation. 
L'offrant sera chargé de contacter le bureau de l'IA et les IEFs et ses écoles et d'organiser l'accès 

au personnel du district et de l'école avant la collecte des données pour les deux séries de collecte de 
données . 
 

Pour faciliter l'accès aux écoles, en coordination avec l'équipe de RELIT, l'Offrant sera également 
responsable de contacter les bureaux de l'éducation du district (IEF) approprié et d'obtenir des 
lettres d'autorisation de leur part. RTI fournira des lettres d'autorisation écrites des autorités 
sénégalaises. L'Offrant recevra des copies de ces lettres d'autorisation pour soutenir les actions 
de sensibilisation plus locales. 
 
Produit livrable 8.1 : Soutien à la soumission de l'approbation éthique. 
Produit livrable 8.2 : Autorisation d'accès aux districts et écoles de l'échantillon obtenue. 
Produit livrable 8.3 : Dates de collecte des données confirmées avec le personnel du district et 
les écoles. 
 
9. Planification et logistique de la collecte de données 
L'offrant élaborera des plans de collecte de données qui décriront en détail tous les aspects du 
travail sur le terrain qu'il devra effectuer. Les plans seront élaborés avec l'aide de RTI et devront 
comprennent les éléments suivants : 
 

a. Tableau de la chronologie des activités de la dernière mise à jour 
b. Composition des équipes de terrain, y compris les ratios entre les enquêteurs, les 

superviseurs et les responsables de terrain, ainsi que la description de leurs rôles. 
c. Affectation des équipes de terrain aux districts/secteurs/écoles 
d. Processus d'assurance qualité 

 
Le plan de collecte des données et le niveau de ressources/temps prévu doivent être conformes 
aux lignes directrices suivantes : 
 

• Prévoir une supervision suffisante sur le terrain pour les équipes de collecte de données. 

• Prévoir une logistique suffisante, des moyens de transport, etc. pour assurer une collecte de 
données efficace et en temps voulu.  

• Utiliser des équipes différentes et spécialisées pour la collecte de données quantitatives et 
pour la collecte de données qualitatives (nous sommes ouverts à une équipe combinée si 
l'offrant en fait la demande). 

• Pour les entretiens qualitatifs et les DGD : 
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− Tous les entretiens et les discussions de groupe doivent être menés par des équipes 
de deux personnes. 

− Chaque membre de l'équipe doit revoir et développer ses notes immédiatement 
après chaque entretien ou DG pour vérifier qu'elles sont complètes et exactes, en 
utilisant l'enregistrement audio si nécessaire. 

− Les équipes en binôme doivent mener ensemble un processus de réconciliation 
après chaque EIC ou DGD, en développant des interprétations communes.  

− Les équipes doivent terminer le codage initial des thèmes clés et des points 
d'extraction en relation avec les questions de recherche. 
 

Produit livrable 9.1 : Plan écrit de collecte de données approuvé par RTI. 
 
10.  Sécurité des données et plan de contrôle de la qualité 

 
L'offrant doit inclure un processus de sécurité des données et de contrôle de la qualité dans son 
approche technique. RTI se réserve le droit de mener ses propres processus d'assurance qualité 
lors de la collecte de données. La méthode de validation de l'offrant sera soumise à 
l'approbation de l'ITR. 
 
Produit livrable 10.1 : Soumission et approbation d'un plan de contrôle de la qualité des 
données, délimité par instrument, pour examen par le RTI. Le plan de contrôle de la qualité des 
données doit décrire l'approche pour le traitement approprié des informations d'identification 
personnelle (PII) et l'attribution d'identifiants uniques pour toutes les personnes interrogées, et 
décrire une approche pour la sauvegarde quotidienne sécurisée des données.  
 
11. Mise en œuvre de la collecte de données 
L'offrant effectuera les deux vagues de collecte de données comme indiqué dans les plans de 
collecte de données et conformément aux calendriers convenus. Il s'agit de la base de référence 
qualitative (tableau 1) et de la principale collecte de données à méthodes mixtes (tableau 2). 
L'emploi du temps du personnel et les horaires de l'école seront utilisés pour programmer les 
entretiens d'information clés, les discussions de groupe et les enquêtes. Au niveau de l'école, la 
collecte de données auprès du directeur de l'école, des enseignants et des représentants des 
parents d'élèves, ainsi que la collecte de données scolaires (profil, documents de planification et 
de suivi) auront lieu au cours de la même visite de l'école. 
 
Résultat 11.1 : Équipes de collecte de données sur le terrain et supervisées de manière adéquate 
selon le calendrier et le plan d'échantillonnage convenus. 
 
12. Téléchargement des données et rapports de terrain 
 
Produit livrable 12.1 : Les téléchargements de données et d'enregistrements sur tablette 
doivent être effectués quotidiennement et les extraits de données doivent être fournis à RTI 
dans les 24 heures suivant la demande. RTI examinera régulièrement les données pour vérifier 
la qualité des données et évaluer les progrès de la collecte de données. 
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Produit livrable 12.2 : Brève mise à jour quotidienne des activités de collecte de données et 
vérification que toutes les données des tablettes ont été téléchargées avec succès. 
Produit livrable 12.3 : Rapports hebdomadaires sur le travail de terrain décrivant tous les 
incidents et défis rencontrés au cours de la semaine du rapport. 
 
13. Nettoyage des données et documentation 
 
Produit livrable 13.1 : Tous les ensembles de données quantitatives brutes (propres) finales, au 
format Stata (.dta) 
Produit livrable 13.2 : Livre de codes final (quantitatif) avec toutes les variables correctement 
nommées et étiquetées. 
Produit livrable 13.3 : Toutes les données qualitatives finales, les enregistrements audios et les 
autres données saisies. 
Objectif 13.4 : Rapport complet pour toutes les activités de formation, de pilotage et de collecte 
de données 
Produit livrable 13.5 : Transcriptions complètes de tous les enregistrements EIC/DGD avec 
traductions du français vers l'anglais [Note : la traduction doit être budgétisée séparément car 
elle peut ne pas être incluse dans le champ d'application final]. 
 
14. Soutien à l'analyse qualitative [LIVRABLE ADDITIONNEL FACULTATIF]. 
Si l'offrant possède l'expérience et la capacité nécessaires pour fournir également un soutien à 
l'analyse qualitative, veuillez inclure dans votre offre les détails techniques et financiers relatifs 
au soutien des activités ci-dessous. Les soumissionnaires ne seront pas pénalisés s'ils n'incluent 
pas cette prestation particulière si le soumissionnaire ne souhaite pas faire d'offre sur cet 
élément. Veuillez indiquer clairement dans l'offre technique si l'offre prévoit de fournir ce 
soutien optionnel.  
 
Produit livrable 14.1 :  Préparer 8 résumés descriptifs des réponses des répondants aux EIC et 
aux DGD, par rôle et par district, pour les questions sélectionnées dans le protocole. 
 

4. Résumé des responsabilités de RTI 
 

RTI sera chargé des tâches suivantes : 
 

1. Organiser une réunion de démarrage peu après l'attribution du contrat et participer aux 
réunions suivantes (à organiser par le partenaire). 

2. Fournir tous les outils de collecte de données (y compris la langue de consentement) en format 
Excel. 

3. Fournir une orientation technique et des approbations en temps voulu pour le plan de travail, y 
compris pour les phases de préparation, de formation, de pilotage et de travail sur le terrain. 

4. Dresser une liste des régions, IEFs, écoles et répondants de l'échantillon et aider l'offrant à 
obtenir l'approbation requise de la part des autorités scolaires et locales.  

5. Fournir une assistance technique concernant les objectifs de l'étude, l'objet de la collecte de 
données et d'autres détails dans le cadre de la préparation, de la formation et de l'exécution de 
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la collecte de données. 
6. Fournir tous les autres documents et/ou conseils nécessaires à l'Offrant pour soutenir le 

processus de collecte de données et d'établissement de rapports (par exemple, les documents 
pertinents du programme, les modèles pour les produits livrables, les conseils sur le protocole 
de collecte de données, la politique de protection de l'enfance, le modèle pour les résumés de 
mémos qualitatifs, etc.) 

7. Examen et retour d'information en temps utile sur les produits livrables et, le cas échéant, 
approbation des produits livrables en vue de leur paiement. 

8. Soutien au contenu de la formation des enquêteurs. 
9. Soutien sur le terrain pour l'étape principale de la collecte de données. 

 
5. Exigences relatives à la préparation et à la soumission des propositions 

 

Les propositions doivent être séparées en deux parties, a) Proposition technique et b) Proposition de 
coût. Les offrants sont dus examiner les spécifications, les livrables et les instructions de la demande de 
propositions et traiter chacun d'entre eux de manière appropriée dans leur proposition. Voir le tableau 4 
pour des instructions supplémentaires sur la proposition. 
 

Tableau 4 Exigences relatives à la soumission des propositions 

Contenu Détails du contenu (longueur maximale de la page ou plage) 

Proposition technique 

Détails de l'organisation  
(2 pages max.) 

• Vue d'ensemble de l'organisation, y compris la structure de 
gestion. 

• Résumé de la constitution/du statut juridique. 

Compréhension de l'offrant 
(1 page max.) 

• Brève description de la compréhension qu'a l'offrant des 
activités proposées. 

Expérience pertinente 
(4 pages max.) 
 
 
 
 
 
 
 

• Élaboration de plans de collecte de données à grande échelle 
et exécution de ces plans. 

• Réalisation d'études de recherche au Sénégal 

• Recrutement et supervision d'agents enquêteurs qualifiés. 

• Conception et mise en œuvre de la formation des enquêteurs. 

• Essais pilotes des instruments. 

• Programmation d'instruments dans SurveyCTO ou Tangerine et 
mise en place de la collecte de données sur tablette. 

• Recherche qualitative, y compris des discussions de groupe et 
des entretiens. 

• Garantir l'accès aux acteurs du système éducatif et aux écoles 
pour la collecte de données en temps voulu et de manière 
appropriée. 

• Gestion et nettoyage des données. 
 
Des résumés de projets pour un maximum de trois des missions les 
plus pertinentes des trois dernières années doivent être inclus à la 
fin de cette section. 
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Commentaires et suggestions 
(1 page max.) 

Liste des observations ou suggestions (le cas échéant) concernant 
l'appel d'offres et l'étendue des travaux. 

Approche technique et plan de travail (6-
8 pages) 

Description de l'approche, de la méthodologie et du plan de travail 
proposés par l'offrant pour mener à bien les activités énumérées 
dans l'appel d'offres. Plus précisément, l'approche de l'offrant pour:  
 
• collaborer avec RTI à la planification et à la préparation de la 

collecte des données. 
• la collecte des données au niveau du district et de l'école, tout 

en garantissant un minimum de perturbations et un maximum 
d'efficacité en termes de temps et d'efforts. 

• des stratégies de collecte de données qualitatives. 
• travailler avec le personnel du IEF, les administrateurs scolaires 

et les enseignants. 
• le recrutement et la fidélisation de collecteurs de données 

suffisamment qualifiés. 
• le pilotage et la révision des instruments. 
• garantir la qualité des données, la protection des données et 

des IPI, et le respect des protocoles de protection des 
répondants. 

• l'identification, la communication et le traitement des 
obstacles lors de la planification et de la mise en œuvre de la 
collecte de données. 

• les défis anticipés pour les activités susmentionnées. 
 

Stratégies d'atténuation des risques pour les activités 
susmentionnées. 

Un diagramme de Gantt hebdomadaire résumant le plan du 
projet et les résultats attendus doit être inclus à la fin de cette 
section, en tenant particulièrement compte du calendrier 
scolaire et d'autres questions de temps pertinentes.  

Plan de gestion et de dotation en 
personnel du projet 
(2-3 pages) 

• Identifiez le plan et la structure du personnel du projet, le 
personnel essentiel et le pourcentage de temps que chacun 
consacrera à cette activité. 

• Les offrants doivent décrire la structure de l'équipe proposée 
dans cette section. 

• Les offrants doivent préciser le plan de formation et de collecte 
de données qu'ils proposent, y compris les structures de 
contrôle/supervision. 

• Les offrants doivent inclure dans cette section des profils 
résumés de tous les candidats considérés comme essentiels. 

 
Veuillez inclure un curriculum vitae (2 pages maximum) pour toutes 
les personnes considérées comme essentielles à la bonne exécution 
de ce contrat. 

Proposition de coût 

Description du budget 
 

Résumé narratif du budget proposé comprenant une discussion et 
une justification de l'approche de calcul des coûts, des principales 
dépenses, des risques et d'autres considérations liées au budget. 
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Détails de la proposition de coût 
 

Le budget proposé et le texte narratif associé seront suffisamment 
détaillés pour permettre une évaluation détaillée des coûts 
proposés, à l'aide du modèle de budget figurant à l'annexe A. Les 
budgets doivent être soumis en devise locale de l’organisation 
offrant, avec une conversion à dollars américains (USD) à des fins 
d’estimation. RTI se réserve le droit de demander des informations 
supplémentaires pour étayer le budget proposé.  
 
Veuillez contacter FLN@rti.org pour demander l'annexe A - Modèle 
de budget en format Excel si vous ne pouvez pas y accéder. Le 
budget doit être soumis dans un format Excel non verrouillé.  
 

 
Après la sélection du candidat apparemment retenu, RTI se réserve le droit de demander une documentation de 
diligence raisonnable, qui n'est pas limitée mais peut inclure :  

A. Bilans et comptes de résultats vérifiés pour les deux dernières années complètes.  Si les états 
financiers vérifiés ne sont pas disponibles, veuillez fournir des copies des états financiers non 
vérifiés. 

B. Bilans et comptes de résultats non audités pour l'année en cours depuis le début de l'année. 
C. Copie des rapports/conclusions d'audit, le cas échéant 
D. Organigramme 
E. Copies des couvertures d'assurance (indemnisation des accidents du travail, assurance 

responsabilité civile générale, assurance automobile, etc.) 
 

6. Références 

Les soumissionnaires doivent inclure trois références de clients organisationnels et leurs coordonnées. 
Idéalement, au moins une des références doit être une entreprise ayant des activités internationales. 
Les références doivent avoir travaillé avec votre organisation au cours des cinq dernières années sur des 
projets en rapport avec les activités et la zone géographique de travail et les activités décrites dans le 
présent appel d'offres.  
 

7. Processus d'évaluation et d'attribution 

Le comité de sélection évaluera les propositions sur la base de leurs propositions techniques et 
financières écrites. Chaque proposition sera d'abord évaluée en fonction des mérites de la proposition 
technique. Les propositions qui démontrent une qualité suffisante dans l'approche technique, le plan de 
travail, le plan de gestion des effectifs et le plan de gestion, ainsi que l'expérience organisationnelle, 
passeront à l'examen de la proposition financière. 

Le contrat sera attribué à l'Offrant représentant la meilleure valeur pour le projet et pour RTI. RTI a 
l'intention d'évaluer les offres et d'attribuer un contrat sans négociations avec les Offrants. Par 
conséquent, l'offre initiale de l'Offrant doit inclure ses meilleures conditions en termes de prix et de 
proposition technique. RTI se réserve le droit de mener des discussions si RTI le juge nécessaire. 

 

mailto:FLN@rti.org


Page 18 de 20 
 

 

8. Calendrier proposé 

 
Tableau 5 Calendrier prévisionnel du contrat 

Activité Démarrage Fin 

Sélection - Exécution du contrat 25 janvier 7 février 

Inception, plan de travail détaillé, retour d'information sur la 
conception 

10 février 21 février 

Autorisations pour le travail sur le terrain, l'échantillon final et 
les protocoles de collecte de données qualitatives de base. 
Formation des enquêteurs qualitatifs pour la base de 
référence. 

24 février 28 février 

Collecte de données qualitatives de base 3 mars 6 mars 

Livraison des enregistrements et des transcriptions des 
données qualitatives 

7 mars 14 mars 

Codage, traduction et test des instruments achevés, plan de 
formation des enquêteurs, plan détaillé du terrain pour le 
projet pilote et la collecte de données  

7 mars 28 mars 

Formation achevée, projet pilote mis en œuvre et données du 
projet pilote fournies, instruments et formation mis à jour sur 
la base du projet pilote 

1er avril 15 avril 

Principale étape de la collecte de données  16 avril 30 avril 

Fourniture de données quantitatives brutes et nettoyées, de 
données qualitatives et d'enregistrements 

1er mai 9 mai 

[Notes de synthèse possibles, par rôle, pour les questions 
sélectionnées dans les entretiens d'information clés et les 
discussions de groupe dirigées]. 

9 mai 23 mai 

[Traduction possible de toutes les ECI/DGD en anglais]. 9 mai 23 mai 

Remise du rapport de terrain 12 mai 16 mai 
 

 

9. Calendrier des prestations et des paiements 

Les produits livrables seront examinés par RTI pour en vérifier la qualité et la conformité aux exigences. 
Si un produit livrable est jugé insuffisant en termes de qualité ou d'exhaustivité, RTI fournira un retour 
d'information écrit et l'opportunité de corriger le produit livrable par l'offrant dans un délai raisonnable.  
Le tableau 8 ci-dessous présente le pourcentage de paiement anticipé et le calendrier pour chaque 
prestation, qui sera finalisé lors de la sélection et de l'attribution. 
 
Tableau6 Principaux éléments à fournir, paiements et calendrier provisoire de la mission 

Produit 
livrable 

Description Calendrier 
prévisionnel 

% du 
contrat 

valeur 
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1 

a. Le rapport de démarrage, qui 
comprendra les éléments suivants : 

 
Compréhension du projet par 

l'organisation sur la base d'une 

consultation avec RTI 

 

Plan de travail détaillé avec 
approbation du calendrier 
 
Les processus d'assurance de la 
qualité des données sont 
documentés et approuvés 

 
b. Retour d'information sur la 

conception générale, les instruments 
et les protocoles 
 

c. Approbation du plan de recrutement 
détaillé 
 

d. Soutien aux approbations au niveau 
national achevé 

 
 
 
 
 

 
3 semaines après 
l'exécution du 
contrat  

 
 
 
 
 

 
20% 

 

 
2 

a. Codage, traduction et test des 
instruments achevés 

b. Approbation d'un plan détaillé de 

formation des enqueteurs 

c. Approbation des protocoles définitifs 

d'échantillonnage et de collecte de 

données 

d. Approbation d'un plan de terrain 
détaillé pour la collecte des données 
de base, des données pilotes et des 
données principales 

e. Formation d'enquêteurs qualitatifs 
f. Collecte de données qualitatives de 

base 
 

 

 
Début mars 2025 

 

 
30% 
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3 a. Transcriptions des données 
qualitatives de base 

b. Formation quantitative achevée 
c. Fourniture de tablettes et d'autres 

fournitures pour la collecte de 
données 

d. Mise en œuvre du projet pilote et 
fourniture des données 

 

Mars 2025 20% 

4 a. Formation à la collecte des données 
principales achevée 

b. Collecte des données principales 
terminée  

c. Rapport de terrain remis et approuvé 
d. Données quantitatives brutes et 

nettoyées fournies 
e. Livraison des enregistrements de 

données qualitatives, transcriptions 

Avril 2025 20% 

5 [Traduction possible de tous les 
ECIs/DGDs]. 
[Possibilité de remise de mémos de 
synthèse qualitatifs]. 

16 semaines après 
l'exécution du 
contrat. 

10% 

 

 

 


