
 

Plantilla RFQ V6, Enero 2016 
 

 

Solicitud de Propuesta 
(Request for Proposal, RFP) 

Amendment #2 

Productos /Servicios Requeridos: MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS (PTARD) DEL GAD ARAJUNO 

Tipo de Adquisición: Subcontrato 

Tipo de Contrato: Precio Fijo 

Financiamiento del Contrato: USAID 

Esta Adquisición Apoya: Ecuador TuMUNI 

Enviar Cotización/Propuesta a: adquisiciones@ecuadortumuni.org  

Fecha de Emisión de la Solicitud de 
Cotización/Propuesta (RFP): 

12 de agosto de 2024 

Fecha Límite para Recibir Preguntas del 
Proveedor: 

15 de agosto de 2024 hasta las 18:00 hrs.  

RTI responderá a las preguntas el 19 de agosto de 
2024 no más tarde de las 18:00 hrs. 

Fecha Límite para Presentación de 
Cotización/Propuesta: 

23 de agosto de 2024 no más tarde de las 18:00 
hrs. 

Fecha Aproximada para la Emisión del 
Contrato/Orden de Compra a Favor del Mejor 
Oferente: 

02 de septiembre de 2024 

 

Método de Presentación:   

Responder mediante correo electrónico con documento adjunto en formato PDF.  

El Ofertante /Vendedor acepta mantener los precios de su oferta durante un periodo de 30 
días a partir de la fecha especificada para la recepción de las ofertas, salvo que en un anexo a 
la RFP/RFQ se especifique otro momento.  

Número de solicitud: RFP_2024_101_MANTENIMIENTO_PTARD_ARAJUNO 

Documentos adjuntos a la RFP: 

1. Anexo “A” - Especificaciones del Producto 

2. Anexo “B” - Instrucciones para los Ofertantes/Vendedores 

3.   En nuestro sitio web se indican todos los términos y condiciones de la Orden de Compra en:  rti-po-terms_English 
Version - v1.20.pdf, http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses.pdf o para artículos comerciales: 
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses_Commercial_Items.pdf (en lo sucesivo los “Términos”). La entrega de 
productos por parte del proveedor, la prestación de servicios o la emisión de facturas relacionadas con esta orden de 
compra establece el acuerdo del proveedor con los términos. Los Términos solo pueden modificarse por escrito y 
deben contar con la firma de ambas partes. 

Todos los ofertantes/vendedores son responsables de revisar cuidadosamente cada anexo y seguir cualquier instrucción 
que pudiera ser relevante para esta adquisición.

mailto:adquisiciones@ecuadortumuni.org
https://www.rti.org/sites/default/files/documents/2024-03/rti-po-terms_English%20Version%20-%20v1.20.pdf
https://www.rti.org/sites/default/files/documents/2024-03/rti-po-terms_English%20Version%20-%20v1.20.pdf
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses.pdf
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses_Commercial_Items.pdf
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Anexo A 
Especificaciones del Producto  

Descripción de la Actividad/Servicio: 

Research Triangle Institute (RTI) es una organización independiente dedicada a realizar 
investigaciones innovadoras y multidisciplinarias que mejoran la condición humana.  
 
El Proyecto de Tu Municipio Responde (TuMUNI) es un proyecto de cinco años financiado por la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), para ampliar el acceso de 
los ciudadanos a servicios públicos críticos, incluidos el agua, el saneamiento y la higiene (WASH), 
fortaleciendo la capacidad de los gobiernos locales para la prestación efectiva, transparente y 
sensible a los ciudadanos de servicios locales en hasta 30 municipios del Ecuador; para lo cual a la 
fecha se encuentra trabajando en la región Amazonía de la cual el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Arajuno forma parte. 
 
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTARD) está en una superficie de 
1.225,00 m2 y actualmente está fuera de funcionamiento. Las aguas residuales no están siendo 
tratadas y son vertidas directamente al cuerpo hídrico más cercano. Sus componentes son los 
siguientes:  
 

• Trampa de grasas 

• Tanque repartidor 

• Fosas sépticas 

• Lechos de secado de lodos 

• Filtros biológicos 

• Filtro descendente 

(Ver esquema como Anexo 1 y fotografías de la situación actual de la PTARD como Anexo 2) 

Expectativas del Producto o Servicio: 

 
Objetivo 
 
El principal objetivo es la contratación de una consultora (persona jurídica) que pueda intervenir 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTARD) del GAD Arajuno con 
actividades de limpieza, adecuación, mantenimiento paisajístico y mejora de las instalaciones de la 
PTARD garantizando su accesibilidad. Esta actividad es parte de la Tarea 2.2.1 “Fortalecer la 
capacidad de los proveedores de servicios en materia de Operación y Mantenimiento”, del Plan de 
Trabajo del año 1 del Proyecto TuMUNI. 
 
Objetivos Específicos 
 
El presente contrato tiene 3 objetivos específicos en el GAD Arajuno:  
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1. Realizar el desbroce y retirada del material existente en todo el predio asignado a la PTARD. 

La limpieza debe enfocarse en el área alrededor de la planta y dentro de la planta, excepto en 

lugares donde existan desechos peligrosos. La contratista no va a desbrozar ni limpiar 

desechos peligrosos. Los residuos no peligrosos que se limpiarán son: 

• La limpieza de vegetación no deseada, árboles y plantas de un área específica. 

• Restos de madera y vegetación inerte. 

• Residuos sólidos urbanos reciclables y no reciclables. 

• Barro y rocas que obstaculicen las conducciones, etc. 

2. Identificar y registrar las deficiencias del sistema de tratamiento de aguas residuales, como 

fisuras en las estructuras, fallos en la cimentación, u obstrucciones en el circuito del agua, etc., 

después del cumplimiento del objetivo 2.1.1.  

3. Capacitar al personal técnico del GAD Arajuno en tareas de limpieza periódica de la PTARD, así 

como la elaboración de un plan anual de limpieza y mejoras no estructurales.  

Los resultados de estas actividades constituirán los “entregables” del “MANTENIMIENTO DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTARD) DEL GAD ARAJUNO”, los cuales se 
enumerarán en las secciones Requisitos de trabajo y Calendario/hitos/entregables, de esta RFP. 
 
 

Productos Entregables, Cronogramas, Términos y Condiciones Especiales: 

Período de ejecución /plazo de entrega 
 
El plazo de ejecución del “MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES (PTARD) DEL GAD ARAJUNO” es de 28 (veintiocho) días calendario a partir de la 
adjudicación del contrato. Todo el trabajo debe programarse para completarse en el plazo 
establecido en esta RFP. Cualquier modificación o extensión deberá solicitarse a través del 
Administrador del Subcontrato quién coordinará con los oficiales de contratación de RTI. 
 

Lugar de ejecución 
 

Los trabajos se realizarán en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del GAD Arajuno, en la 
provincia de Pastaza.  
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El contratista deberá reunirse en las instalaciones del proyecto TuMUNI en forma presencial o de 
manera virtual (según el requerimiento y gestión del Administrador del subcontrato), cuando el 
Administrador lo requiera para mantener reuniones de revisión de avance del proyecto. Una vez 
que el proyecto llegue a la fase de capacitación, toda la capacitación se llevará a cabo en las 
instalaciones del GAD Arajuno previa coordinación con el Administrador del subcontrato. 
  

Alcance del trabajo 
 
Como parte del proyecto de “MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMÉSTICAS (PTARD) DEL GAD ARAJUNO”, el contratista será responsable de 
realizar tareas a lo largo de varias fases (etapas) de este proyecto. La siguiente es una lista de estas 
tareas que deberán resultar en la finalización exitosa de este proyecto y que el oferente deberá 
presentar en su oferta con sus respectivos alcances, los mismos que constituyen una guía y no un 
esquema que limite la actividad del Contratista, quien a su vez puede proponer actividades 
complementarias que mejoren el alcance para un mejor cumplimiento de los objetivos del presente 
estudio:  
 
FASE I: INICIO 

- El Contratista elaborará y presentará un plan de trabajo detallado que incluya cronogramas 

y metodología de trabajo, recursos y personal involucrado. 

FASE II: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
En la Fase II del proyecto, el Contratista deberá realizar como mínimo las siguientes actividades: 
 

- Desbroce de material vegetal existente en todo el predio asignado a la PTARD, incluida la 

vía de acceso desde la vía principal y adecuación de la jardinería interna. 

- Limpieza de los componentes accesibles (cunetas, lechos de secado, etc.).  

- Reparación y/o mantenimiento preventivo, colocación de la señalética de identificación y 

seguridad según la normativa.  
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- Elaborar un informe detallado con los hallazgos de deficiencias y potenciales 

intervenciones que mejoren el sistema de tratamiento de aguas residuales. 

- Reporte fotográfico de situación, antes – durante – después.  

Las actividades de campo, levantamiento de información y cualquier otra actividad que se 
necesiten realizar con la Unidad de Agua Potable y Alcantarillado del GAD Arajuno deberán ser 
coordinadas con el Administrador del subcontrato designado por la Contratante. 
 
Como entregable de esta fase el Contratista deberá entregar un reporte que informe sobre las 
actividades realizadas, sus hallazgos y recomendaciones. 
 
FASE III: TALLER DE CAPACITACIÓN Y PLAN ANUAL DE O&M 
En esta etapa el contratista deberá realizar una capacitación (mínimo de 6 horas) al personal 
encargado de la operación y mantenimiento de la PTARD del GAD, sobre las acciones que se 
deberán mantener, así como la elaboración y presentación de un plan de limpieza y mantenimiento 
de jardinería, y de ser necesario, una inducción sobre el arranque de la PTARD luego de los trabajos 
de recuperación. 
 
Esta capacitación deberá coordinarse con el delegado del GAD a través del Administrador del 
subcontrato. 
 
FASE IV: ENTREGA/CIERRE DEL PROYECTO 
El contratista proporcionará a RTI toda la documentación de acuerdo con el plan de proyecto 
aprobado bajo las siguientes directrices: 

- El contratista completará la lista de comprobación de los requerimientos del proyecto, 

donde se demuestre que se han completado todas las tareas del proyecto y que las mismas 

han sido aprobadas por el Administrador del subcontrato. 

El contratista presentará al Administrador del subcontrato para su revisión y aprobación 
el informe de cierre del proyecto, que deberá incluir mapas y planos referentes a la 
intervención. 

 

Productos y calendario para la entrega  
 
A continuación, se detalla las actividades que se deberán llevar a cabo en la presente consultoría 
con sus respectivos entregables para cada una de las fases del proyecto: 
 
FASE I: INICIO 
 

INICIO DE ACTIVIDADES Con la firma del contrato 

Plan de trabajo detallado que incluya cronogramas y 

metodología de trabajo, recursos y personal involucrado. 

3 días calendario posterior a la 

firma del contrato 

 
FASE II: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

INICIO DE ACTIVIDADES 3 días calendario posterior a la 
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firma del contrato 

- Desbroce de material vegetal existente en todo el predio 

asignado a la PTARD, incluida la vía de acceso desde la 

vía principal y adecuación de la jardinería interna. 

- Limpieza de los componentes accesibles (cunetas, 

lechos de secado, etc). 

- Reparación y/o mantenimiento preventivo, colocación 

de la señalética de identificación y seguridad según la 

normativa.  

- Elaborar un informe detallado con los hallazgos de 

deficiencias y potenciales intervenciones que mejoren el 

sistema de tratamiento de aguas residuales. 

- Reporte fotográfico de situación, antes – durante – 

después.  
 

21 días calendario posterior a la 

culminación de la Fase I  

 
FASE III: CAPACITACIÓN 

INICIO DE ACTIVIDADES 
24 días calendario posterior a la 

firma del contrato 

En esta etapa el contratista deberá realizar una capacitación 

(mínimo de 6 horas) al personal encargado de la operación y 

mantenimiento de la PTAR del GAD, sobre las acciones que se 

deberán mantener y de ser necesario una inducción sobre el 

arranque de la PTARD luego de los trabajos realizados. 

3 días calendario posterior a la 

culminación de la Fase II. 

 
FASE IV: ENTREGA/CIERRE DEL PROYECTO 

CIERRE DE ACTIVIDADES 
28 días calendario posterior a la 

firma del contrato 

Elaboración de informe de fin de actividades, en el que se 

indique las acciones ejecutadas que dieron cumplimiento a los 

requerimientos de esta RFP.  

1 día calendario posterior a la 

culminación de la Fase III. 

 
Toda la documentación deberá entregarse en formato digital (PDF) debidamente suscrito con 
firma electrónica y con un respaldo de toda la documentación en formato editable. 
 
Los informes se presentarán en español, debidamente organizados en carpetas de archivos, 
incluyendo portada, índice general, índice de cuadros e ilustraciones, en formato INEN A4, 
debidamente numerado. Los textos serán elaborados con la utilización del procesador de palabras 
MS WORD y los cálculos elaborados mediante hoja electrónica MS EXCEL, y Microsoft Access para 
bases de datos, de últimas versiones. 
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Los informes serán presentados en forma secuencial, clara, precisa y de fácil interpretación. Cada 
informe contendrá la descripción de los métodos de cálculo empleados, así como de las hipótesis y 
criterios adoptados, el origen de los parámetros y supuestos, así como alcances y limitaciones de 
los resultados obtenidos. 
 
En los anexos se incluirán descripciones claras de los hallazgos a fin de que se puedan realizar las 
verificaciones que fueren necesarias. Se incluirá también en anexos cualquier otra información de 
sustento necesaria. 
 
Todos los planos, mapas y gráficos que desarrolle el contratista, serán realizados a la escala 
adecuada y de conformidad con las especificaciones que sobre el particular indicará el 
administrador del subcontrato. Los planos serán entregados en formato INEN A1, a color, con 
tarjetas del proyecto, que serán suministradas por la contratante, y serán realizados en formato 
AutoCAD o ArcGIS, según corresponda. 
 
Criterios de aceptación 
 
Para el contrato de “MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
(PTARD) DEL GAD ARAJUNO”, la aceptación de todos los entregables recaerá en el administrador 
de subcontrato del Proyecto TuMUNI, quién contará con el apoyo del supervisor (Regional WASH 
Amazonía) para garantizar que cada fase del proyecto está completa y que se ha cumplido el 
alcance del trabajo. TuMUNI entregará al contratista, una copia del Plan de Mitigación y 
Seguimiento Ambiental, que será de obligatorio cumplimiento.  
 
Una vez que se haya completado una fase del proyecto y el contratista facilite su informe con cada 
uno de los entregables para su revisión y aprobación, el Líder de Agua y Saneamiento firmará la 
aprobación para que comience la siguiente fase, o responderá al contratista, por escrito, 
indicándole las tareas que aún deben realizarse.  
 
Una vez completadas todas las tareas del proyecto, éste entrará en la fase de cierre. Durante esta 
fase del proyecto, el contratista entregará el informe de cierre del proyecto y la lista de 
comprobación de las tareas del proyecto al administrador del subcontrato del proyecto TuMUNI. 
La aceptación de esta documentación por parte del administrador del subcontrato supondrá la 
aceptación de todos los entregables del proyecto y que el contratista ha cumplido con todas las 
tareas asignadas.  
 
Cualquier discrepancia relativa a la finalización de las tareas del proyecto o desacuerdo entre RTI 
y el contratista elegido se remitirá a las oficinas de contratación de ambas organizaciones para su 
revisión y discusión. 

Propuesta económica: 

Las empresas (PERSONAS JURÍDICAS) interesadas en este proceso deberán presentar su 
propuesta económica en este formato de RFP (planilla PRECIO) 

 
Forma y plazo de pago 

El plazo de pago contemplado es de 30 días laborables, de acuerdo con el cronograma de 
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entregables establecido para la presente contratación, previo la recepción de la factura vigente y 
demás documentos que correspondan: 

ENTREGABLES PAGO 
1. Plan de trabajo detallado que incluya cronogramas y metodología de trabajo, 

recursos y personal involucrado. 
20% 

2. Informe del Supervisor sobre las actividades realizadas por el contratista. 
Este informe debe ser entregado al culminar la Fase II y debe estar aprobado por 
el Administrador del subcontrato 

 70% 

3. Realización del taller de capacitación y entrega del informe que incluya toda la 
documentación descrita en esta RFP 

10% 

 
El proveedor debe declarar la aceptación de pagos desde las oficinas regionales en El Salvador y/o 
desde nuestras oficinas locales en Ecuador. 
 

Otros requerimientos 
 
Requerimientos mínimos de Experiencia: 
 
Para la ejecución del servicio solicitado, el requerimiento mínimo para los oferentes es el siguiente: 
 
- Experiencia comprobada a través de la ejecución de 5 contratos en diseño o readecuaciones de 

obras civiles, por un monto mínimo de $30.000,00 cada uno, para lo cual debe presentar los 
respectivos certificados o contratos. 

 
Para la realización de las actividades del contrato, será de entera responsabilidad del Contratista 
la incorporación del personal profesional técnico y de apoyo según las necesidades del proyecto, 
sin que el Contratante asuma costos adicionales a los estipulados en el valor del contrato y sin que 
exista relación alguna de carácter laboral entre este personal y el Contratante. 
 
 
Evaluación de las ofertas 
 
La calificación será en base al cumplimiento de los requerimientos mínimos luego de lo cual se 
evaluará la oferta que mejor convenga al proyecto TuMUNI. El peso del componente económico 
(Oferta más baja) será de un 20% y el 80% restante le corresponde al componente de experiencia 
y metodología, para lo cual el método de calificación de las ofertas es el siguiente: 
 

Parámetro Puntaje Máximo 

1. Oferta económica (Máx. 20 puntos) 

La(s) oferta(s) de menor precio recibirán un puntaje de 20 puntos y las demás 

ofertas recibirán un puntaje proporcional. 

20 puntos 

2. Experiencia Específica (Máx. 30 puntos) 30 puntos 
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Se asignarán 5 puntos por cada contrato en readecuaciones de plantas de 

tratamiento de agua residual y/o sistemas de alcantarillado, por un monto 

mínimo de $30.000,00 cada uno. 

3. Metodología de intervención (Máx. 50 puntos) 

Metodología de trabajo donde se evidencie un cronograma de actividades, 

equipos de trabajo, herramientas y procesos para llevar a cabo con éxito los 

trabajos descritos en este documento.  

50 puntos 

 
Nota: Al presentar la oferta, el oferente se compromete a cumplir con todo lo estipulado en el 
“Alcance del trabajo”, del presente documento.  
 
Documentos solicitados 

Conjuntamente con la propuesta, el proveedor deberá adjuntar los siguientes documentos: 
- RUC vigente con su actividad económica relacionada al servicio cotizado. 
- Evidencia de que se encuentra en proceso de obtención del código UEI - Unique Entity 

Identifier. 
- Todos los documentos que soporten la experiencia mínima y específica requerida. 
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Precio 

N.° de 
artículo 

Cantidad 
a Adquirir 

Descripción de las Especificaciones del 
Producto o Servicio Preferido 

Unidad de 
Medida 

Precio Fijo 
Unitario 

(c/u) 

Precio 
Fijo 

Total  

Disponibilidad de 
Tiempo de 

Entrega (fecha de 
inicio y fin) 

1 1  

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS (PTARD) DEL GAD ARAJUNO 

GLOBAL   

 

FASE I: INICIO 
Plan de trabajo detallado que incluya 

cronogramas y metodología de trabajo, 

recursos y personal involucrado. 

3 días calendario 
posterior a la 

firma del contrato 

FASE II: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
- Desbroce de material vegetal existente en 

todo el predio asignado a la PTARD, 

incluida la vía de acceso desde la vía 

principal y adecuación de la jardinería 

interna. 

- Limpieza de los componentes accesibles 

(cunetas, lechos de secado, etc). 

- Reparación y/o mantenimiento 

preventivo, colocación de la señalética de 

identificación y seguridad según la 

normativa.  

- Elaborar un informe detallado con los 

hallazgos de deficiencias y potenciales 

intervenciones que mejoren el sistema de 

tratamiento de aguas residuales. 

- Reporte fotográfico de situación, antes – 

durante – después.  

21 días calendario 
posterior a la 

firma del contrato 

FASE III: CAPACITACIÓN 
En esta etapa el contratista deberá realizar una 
capacitación (mínimo de 6 horas) al personal 
encargado de la operación y mantenimiento de 
la PTAR del GAD, sobre las acciones que se 
deberán mantener y de ser necesario una 
inducción sobre el arranque de la PTARD luego 
de los trabajos realizados. 

24 días calendario 
posterior a la 

firma del contrato 

  

FASE IV: ENTREGA/CIERRE DEL PROYECTO 
Elaboración de informe de fin de actividades, en 
el que se indique las acciones ejecutadas que 
dieron cumplimiento a los requerimientos de 
esta RFP. 

   
28 días calendario 

posterior a la 
firma del contrato 

Subtotal   

IVA 15%   

Valor total   
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Al firmar el presente anexo, el ofertante confirma que comprende totalmente las especificaciones y es su plena 

intención entregar los artículos que cumplan con las especificaciones indicadas anteriormente. 

 

Firma:  

Nombre:  

Cargo:  

Fecha:  
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Anexo “B” 
Instrucciones para los Ofertantes/Vendedores 

1. Descripción narrativa de la adquisición: El Comprador (RTI) pretende adquirir los productos y/o 
servicios que se identifican en el Anexo A. El Comprador pretende adquirir las cantidades (de productos) 
y/o servicios (en función de los productos distribuibles que se identifican en la declaración de trabajo). El 
plazo del Acuerdo de pedidos deberá ser desde la Fecha de Adjudicación hasta la Fecha de Entrega del 
ofertante salvo que se extienda por acuerdo mutuo entre las partes. El Comprador pretende adjudicar a un 
proveedor único “aprobado” en función de la conformidad con las especificaciones indicadas, la capacidad 
para cumplir con el presente contrato y el precio de venta. Nosotros reservamos el derecho de adjudicar a 
más de un Ofertante. Si como resultado de la presente RFQ/RFP se establece un Acuerdo de Pedidos, el 
proveedor comprende que las cantidades indicadas en las especificaciones (Anexo A) son únicamente 
estimaciones y RTI no garantiza la cantidad de compra en ningún artículo enumerado. 

2. Actividad de adquisición: La presente adquisición será realizada por Research Triangle Institute (RTI 
International), ubicado en: 

Research Triangle Institute 

que cuenta con un requisito de compra como respaldo de un proyecto financiado por: 

USAID 

 
RTI deberá adjudicar las cantidades y/o servicios iniciales y cualquier cantidad opcional (si es ejercido 
por RTI) a favor del Vendedor mediante una Orden de Compra formalizada apropiadamente según lo 
establecido dentro de los términos del presente acuerdo formalizado adecuadamente. 
 

3. Requisitos de la Propuesta. Todos los Vendedores deberán enviar una cotización/propuesta que 
contenga las ofertas de todos los artículos y opciones que se incluyen en la presente RFQ/RFP. Toda la 
información presentada en la cotización/oferta de los Vendedores será considerada durante la evaluación 
de RTI. El hecho de no presentar la información requerida en la presente RFQ/RFP puede tener como 
consecuencia que en la oferta del Vendedor sea considerada como sin respuesta. Los Vendedores son 
responsables de presentar las ofertas y cualquier modificación, revisión o retiro, de forma que la misma 
llegue a las oficinas de RTI designadas en la RFQ/RFP en la fecha y horario que se especifican en la 
RFQ/RFP. Cualquier oferta, modificación, revisión o retiro de una oferta recibida en la oficina de RTI 
designada en la RFQ/RFP, con posterioridad al momento exacto especificado para la recepción de las 
ofertas se considerará como “tardía” y podría no ser tomada en cuenta, a la discreción del director de 
adquisiciones de RTI. La propuesta del Vendedor deberá incluir lo siguiente: 

(a)  Número de solicitud: 

(b)  Fecha y hora de entrega: 

(c)  El nombre, la dirección y el número telefónico del vendedor (ofertantes) y la firma autorizada del 
mismo: 

(d)  Periodo de validez de la cotización: 

(e)  Una descripción técnica de los artículos ofrecidos con suficiente detalle a fin de evaluar el 
cumplimiento de los requisitos en la solicitud. Esto puede incluir el material informativo del producto 
u otro tipo de documentos, si fuere necesario. 
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(f) Si RTI informa al Vendedor que el Producto está destinado a la exportación y el Producto no está 
clasificado para su exportación bajo el Número de Control de Clasificación de Exportación (ECCN por 
sus siglas en inglés) “EAR99” de las Regulaciones de Administración de Exportación del Departamento 
de Comercio de E.E. U.U. (EAR por sus siglas en inglés), el Vendedor debe proporcionar a RTI el ECCN 
correcto y el nombre del representante del Vendedor responsable de Cumplimiento Comercial que 
pueda confirmar la clasificación de la exportación. 

(g)  Disponibilidad del plazo de implementación del producto /servicio. 

(h)  Términos de la garantía que describen la forma y el momento en que se cumplirán con las garantías. 

(i)  Instrucciones especiales sobre los precios: El precio y cualquier término de descuento o requisito o 
término especial (nota especial: el precio debe incluir los precios fijos garantizados de los artículos 
solicitados). 

(j)  La dirección o las instrucciones de pago (en caso de ser diferente de la dirección postal) 

(k)  Reconocimiento de las enmiendas de la solicitud (si las hubiera) 

(l)  Información de rendimiento anterior, cuando se incluya como un factor de evaluación, con la finalidad 
de incluir contratos recientes o relevantes para los mismos artículos o artículos similares y otras 
referencias (incluyendo los puntos de contacto con números telefónicos y otra información pertinente) 

(m)  Nota especial: El Vendedor, mediante su respuesta a la presente RFQ/RFP y firmas anexas, confirma que 
acepta los términos y las condiciones asociadas con el presente documento de RFQ/RFP y que los anexos 
se leyeron cuidadosamente y comprendieron y que se respondieron todas las preguntas relacionadas. 

 
Nota especial 2: El proveedor adjudicado deberá presentar el código UEI, Unique Entity Identifier 
(Identificador Único de Entidad) o demostrar que se encuentra en el proceso de obtención del mismo. 
Este código es un trámite gratuito y para su obtención, en caso de necesitarlo, tendrá el acompañamiento 
del equipo de Adquisiciones de RTI. 
Este código debe obtenerse en la página: https://sam.gov/content/home 

4. Formularios: Los Vendedores (licitadores o proveedores potenciales) deben registrar su precio utilizando 
el formato que se encuentra en el Anexo “A”. Los Vendedores deben firmar la copia impresa única presentada 
y enviada a la dirección que se indica en la portada de la presente RFQ/RFP.  

5. Preguntas relacionadas con la adquisición. Todas las preguntas que se relacionen con la presente 
RFQ/RFP deben dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico 

adquisiciones@ecuadortumuni.org  

La fecha de cierre para la recepción de las preguntas es: 

15 de agosto de 2024 no más tarde de las 18:00 

 

https://sam.gov/content/home
mailto:adquisiciones@ecuadortumuni.org
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6. Notificaciones y entregas: Para la presente adquisición de tiempo es un elemento esencial. El Vendedor 
deberá entregar los artículos o prestar los servicios a más tardar en las fechas establecidas en el contrato 
y que serán acordadas por ambas partes como resultado de la presente RFQ/RFP. El Vendedor deberá 
comunicarse de inmediato con el director de adquisiciones del Comprador en el caso de que cambien las 
especificaciones, la disponibilidad o el cronograma de entrega. Los retrasos excepcionales tendrán como 
consecuencia sanciones financieras impuestas al Vendedor. 

7. Documentación: Para el pago de cada artículo se requerirán los siguientes documentos: 

(a) Una factura detallada que indique el número de orden de compra, la información bancaria con 
instrucciones para la transferencia electrónica (cuando corresponda) 

(b) Lista de empaque  

(c) Toda la documentación pertinente del producto/servicio (manuales, documentos de la garantía, 
certificado de análisis, etc.) 

8. Términos de pago: Consulte los términos y las condiciones para las órdenes de compra de RTI que se 
encuentran en rti-po-terms_English Version - v1.20.pdf, http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses.pdf , o 
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses_Commercial_Items.pdf. El pago se puede realizar mediante 
transferencias electrónicas u otra forma aceptable. El Vendedor podrá proponer términos de pago 
alternativos y los mismos serán considerados en el proceso de evaluación. 

El plazo de pago contemplado es de 30 días laborables. 
El ofertante debe declarar la aceptación de pagos desde las oficinas regionales en El Salvador o desde 

nuestras oficinas locales en Ecuador. 

9. Propuesta alternativa: Los Vendedores tienen permitido ofrecer “alternativas” en caso de que no 
puedan cumplir con los requisitos indicados. Cualquier propuesta alternativa todavía deberá satisfacer 
los requisitos mínimos establecidos en el Anexo A especificaciones. 

10. Proceso de inspección: Cada artículo deberá ser inspeccionado antes de su aceptación final. Toda 
discrepancia, escasez y/o faltas significativas deberán corregirse y documentarse satisfactoriamente 
antes de la entrega y la liberación del pago. 

11. Proceso de evaluación y adjudicación: El director de adquisiciones de RTI adjudicará un contrato de 
acuerdo que resulte de la presente solicitud al Vendedor (licitador) responsable cuya oferta se ajuste a 
la RFQ/RFP y que sea más ventajoso para RTI considerando el precio y otros factores. La adjudicación 
se realizará favor del Vendedor que represente la mejor relación calidad-precio para el proyecto y RTI. 
Para los propósitos de la presente RFQ/RFP, el precio, la entrega, el rendimiento técnico y anterior tiene 
igual importancia para la finalidad de evaluar y seleccionar al beneficiario que represente la “mejor 
relación calidad precio”. La intención de RTI es evaluar las ofertas y adjudicar un Acuerdo sin llevar a 
cabo discusiones con los Vendedores. Por lo tanto, la oferta inicial del Vendedor debe contener los 
mejores términos del Vendedor desde el punto de vista técnico y de precios. Sin embargo, RTI se reserva 
el derecho de llevar a cabo discusiones si posteriormente el director de adquisiciones de RTI determina 
que serán necesarias. 

Los factores de evaluación comprenderán los siguientes criterios: 

(a) PRECIO (Máx. 20 puntos) 
La(s) oferta(s) de menor precio recibirán un puntaje de 20 puntos y las demás ofertas recibirán 
un puntaje proporcional. 

(b) EXPERIENCIA ESPECÍFICA (Máx. 30 puntos) 

Se asignarán 5 puntos por cada contrato en readecuaciones de plantas de tratamiento de agua 
residual y/o sistemas de alcantarillado, por un monto mínimo de $30.000,00 cada uno. 

https://www.rti.org/sites/default/files/documents/2024-03/rti-po-terms_English%20Version%20-%20v1.20.pdf
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses.pdf
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses_Commercial_Items.pdf
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(c) METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN (Máx. 50 puntos).  

Metodología de trabajo donde se evidencie un cronograma de actividades, equipos de trabajo, 
herramientas y procesos para llevar a cabo con éxito los trabajos descritos en este documento. 

12. Notificación de la adjudicación. Una notificación por escrito de la adjudicación o aceptación de una 
oferta, enviada por correo o proporcionada de alguna otra manera al proveedor que consiga el bien 
dentro del plazo de aceptación especificado en la oferta, tendrá como resultado un contrato vinculante 
sin necesidad de alguna acción adicional de alguna de las partes. 

13. Validez de la oferta. La presente Solicitud de Propuesta (RFP) no obliga de ninguna forma a RTI para 
que realice una adjudicación, y tampoco compromete a RTI para que pague ningún costo incurrido por 
el Vendedor en la preparación y presentación de la propuesta o las enmiendas a la misma. Después de 
su presentación la propuesta se considerará válida durante 30 días. 

14. Manifestaciones y certificaciones. En virtud de los contratos federales estadounidenses para valores 
que superen los $10,000 USD, se requiere que como parte de la oferta a RTI los proveedores ganadores 
completen y firmen las certificaciones. 

15. Ley Anti-Soborno de 1986. La Ley Anti-Soborno de 1986 a la que se hace referencia en FAR 52.203-7 
se incorpora a esta Solicitud de Propuesta como condición de aceptación. Si tiene motivos razonables 
para creer que puede haber ocurrido una infracción, como se describe en el párrafo (b) de FAR 52.203-
7, debe informar esta sospecha de infracción a la línea directa de ética de RTI al 1‑877-212-7220 o 
enviando un correo electrónico a ethics@rti.org. Puede denunciar una sospecha de infracción de forma 
anónima. 

16. Ley de Autorización de Defensa Nacional John S. McCain para el año fiscal 2019 - sección 889. RTI 
no puede utilizar ningún equipo o servicio de empresas específicas, ni de sus subsidiarias y afiliadas, 
incluidas Huawei Technologies Company, ZTE Corporation, Hytera Communications Corporation, 
Hangzhou Hikvision Digital Technology Company y Dahua Technology Company (“Tecnología cubierta”). 
En respuesta a esta solicitud de propuesta, no proporcione una cotización que incluya ninguna tecnología 
cubierta. Cualquier cotización que incluya Tecnología cubierta se considerará no conforme. Además, si 
el Gobierno de los Estados Unidos es la fuente de fondos para esta RFP, el Proveedor resultante no 
proporcionará ningún equipo, sistema o servicio que utilice la Tecnología cubierta como un componente 
sustancial o esencial. 

Aceptación: 

El Vendedor acepta, según se evidencia mediante su firma a continuación, que la solicitud completada y 
firmada del vendedor, la propuesta del vendedor dentro de los cuales se encuentran todas las presentaciones 
requeridas y los términos negociados que están en el presente instrumento, constituyen el acuerdo íntegro 
para la prestación de los servicios descritos en el mismo. 
 

 
 

Por: (Nombre de la empresa del Vendedor) 

Firma: 

Nombre: 

Cargo: 

Fecha: 
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Anexo 2 
 

 

 

 

 

 

Trampas de grasas. 

 

 

 

 

 

 

Tanque Repartidor 

 

 

 

 

 

 

Fosas Sépticas  

 

 

 

 

 

 

Filtros Biológicos 
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ANEXO C 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

PROCESO 

Mantenimiento de la PTAR del GAD ARAJUNO 

 

PREGUNTA No. 1 

Se solicita la entrega de la tabla de cantidades y presupuesto referencial de los rubros y actividades a ejecutar.  

 

RESPUESTA 1  

Por favor referirse al punto #5 “Alcance del trabajo”. No existe presupuesto referencial. Todas las propuestas se 

evaluarán en función de la calidad de la oferta.   

 

 

PREGUNTA No. 2 

Se estima necesario que la fase 2: ejecución de trabajos. Previo al inicio de los trabajos de obras se establecería el 

presupuesto de obras, que sería aprobado por la entidad contratante. Se consulta si es posible tener las cantidades 

estimadas del presupuesto de obras y especificaciones técnica.  

 

RESPUESTA 2  

El alcance de este servicio no incluye ejecución de obras.   
 

 

PREGUNTA No. 3  

Según el documento de solicitud de propuesta, la identificación de deficiencias de la planta de tratamiento, 

posibles fisuras en las estructuras, fallas en la cimentación, obstrucciones en los ductos, forman parte de la 

actividad de evaluación previa; sin embargo, debe tomarse en cuenta que las estructuras se encuentran 

enterradas y resulta imposible cuantificar los costos de intervención a realizar. Por lo anterior, sería recomendable 

separar la contratación del mantenimiento en 2 etapas: de diagnóstico (consultoría); y de ejecución de trabajos.  

 

RESPUESTA 3 

Se requiere la identificación de deficiencias en aquellos elementos que sean visualmente accesibles, descartando 

aquellos elementos enterrados, en espacios confinados o con cualquier otro tipo de condición que impida o dificulte 

su observación, sin embargo, es importante que se considere la mayoría de los elementos.   
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PREGUNTA No. 4 

El plazo de ejecución del proyecto de mantenimiento (1mes) se estima que es muy reducido, se solicita considerar 

la ampliación de dicho plazo, al menos 2 meses.  

 

RESPUESTA 4 

Nuestro cronograma de actividades planificadas nos impide considerar una ampliación del plazo, por tanto, se 

mantiene el plazo establecido (28 días calendario).   

 

 

PREGUNTA No. 5 

Se consulta indicar el presupuesto referencial del mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales.  

 

RESPUESTA 5 

No existe presupuesto referencial. Todas las propuestas se evaluarán en función de la calidad de la oferta.   

 

 

PREGUNTA No. 6 

Para la oferta económica, se consulta si es posible aumentar el monto del anticipo al menos a un 70% del 

presupuesto referencial.  

 

RESPUESTA 6 

Nuestras políticas no nos permiten entregar anticipos. Tampoco es posible cambiar los porcentajes de pago de 

acuerdo con cada entregable, establecido en la “forma y plazo de pago”. 

 

 

PREGUNTA No. 7 

Por favor indicarnos de cuantos litros por segundo es la PTAR (Capacidad de la PTAP)  

 

RESPUESTA 7 

De acuerdo a la información emitida por el GAD, el caudal que llega a la PTAR es de 2 l/s (dos litros por segundo) 

aproximadamente.   

La capacidad de la fosa séptica tiene una capacidad de 313.5 m3  

 

 

PREGUNTA No. 8: 

Indicar el tiempo de construcción de la PTAR, tiempo que estuvo en funcionamiento, y tiempo que esta sin 

funcionamiento.  

 

RESPUESTA 8 
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La fecha exacta de construcción se desconoce, de acuerdo con lo indicado por el GAD, se presume que pudo haber 

sido construida en el año 2014 aproximadamente. Se desconoce la fecha en que dejo de funcionar.   

 

 

PREGUNTA No. 9: 

La Globalidad de la PTAR, implica conocer si es sistema eléctrico está en funcionamiento o no.  

 

RESPUESTA 9 

Existe energía eléctrica pública cercana a la PTAR de unos 200 metros de distancia aproximadamente.   

 

 

PREGUNTA No. 10 

Organización de una visita técnica: Es necesario coordinar una visita técnica al sitio para evaluar el estado actual 

del área y la planta. Esto nos permitirá realizar una cotización precisa y llevar a cabo las verificaciones necesarias 

para preparar una propuesta económica detallada. 

 

RESPUESTA 10 

Los oferentes interesados en visitar las instalaciones de la PTAR pueden coordinarla a través del siguiente correo 

electrónico: adquisiciones@ecuadortumuni.org. 

Se ha considerado la extensión del plazo hasta las 18h00 del día viernes 23 de agosto de 2024 

 

PREGUNTA No. 11 

Clarificación sobre el alcance de la oferta: Solicitamos se nos aclare si la oferta debe incluir únicamente el 

mantenimiento de la PTARD, o si también es necesario considerar la repotenciación de esta, o simplemente 

presentar un informe sobre la repotenciación. 

 

RESPUESTA 11 

Por favor referirse al punto #5 “Alcance del trabajo”. 

 

 

PREGUNTA No. 12 

Solicitud de ampliación de plazo: Para poder coordinar adecuadamente la visita técnica y entregar una propuesta 

específica que cubra todos los ítems requeridos, solicitamos la ampliación del plazo de entrega de la oferta. 

 

RESPUESTA 12 

Se ha considerado la extensión del plazo hasta las 18h00 del día viernes 23 de agosto de 2024.   

 

 

 

mailto:adquisiciones@ecuadortumuni.org

